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1 HANKKEEN TAUSTAT, LAHTOKOHDAT JA
PERUSTELUT

1.1 Yleista

Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue
on laatinut tiesuunnitelman "Merijarventien (Mt786) jalankulku- ja pyoraily-
vayla valilla Nuorisoseurantalo — Petajaskosken koulu, Oulainen”.

Suunnitelmassa esitetddn uusi jalankulku- ja py6railyvayla maantielle 786
(Merijarventie) valille Nuorisoseurantalon yksityistie - Lampoperantie (mt
18227) 0,8 kilometrin matkalla. Lisaksi hankkeeseen sisaltyy Merijarventien
nykyisen valaistuksen uusimisen suunnittelu noin 600 m matkalta seké tieva-
laistuksen jatkamisen suunnittelu Petdjaskoskentien (mt18220) liittymasta —
Nuorisoseurantalon littym&aan noin 400 m matkalla.

1.2 Suunnittelukohteen sijainti

Suunnittelukohde sijaitsee Oulaisten kaupungin lansipuolella Petédjaskosken
kohdalla maantien 786 varressa (tierekisteriosoite 786/6/3160-3940). Suun-
nittelukohteen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja suunnittelualue kuvassa 2.
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Kuva 1. Petdjdskosken suunnittelukohteen sijainti Merijdrventielld (mt 786) Oulaisten
kaupungin ldnsiosalla.
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Kuva 2. Suunnittelualue Petédjédskoskella.

1.3 Aikaisemmat suunnitelmat ja paatokset

Alueelle ei ole laadittu yleissuunnitelmia.

1.4 Muut hanketta koskevat suunnitelmat

Tiedossa ei ole muita hanketta koskevia suunnitelmia.

1.5 Nykytilan kuvaus

1.5.1 Tieverkko ja liittymat

Suunnittelukohde sijaitsee haja-asutusalueella seututieluokkaisen maantien
786 (Merijarventie) varressa Oulaisten kaupungin alueella Petéjaskosken
kylassa. Merijarventiehen liittyy suunnitteluosuudella kaksi yhdystieluokkais-
ta maantietd Lampoperantie (mt 18227) ja Petajaskoskentie (mt 18220). Me-
rijarventien varteen sijoittuu nauhamaista haja-asutusta ja tien pohjoispuolel-

le sijoittuu Petdjaskosken koulu.

Koulun kohdalla on Merijarventielld kevyen liikenteen alikulkukaytava (Peta-
jaskosken alikulkukaytava 0O-5408), josta on yhteydet etelapuoliselle ulkoilu-
reitistélle ja Lampoperantielle (mt 18227) noin 150 metrin pituisen kevyen

likenteen vaylan kautta. Vaylan tienpitovastuu kuuluu Oulaisten kaupungille.

Suunnittelukohteen lansipaéassa hanke paattyy Nuorisoseuran talon yksityis-
tiehen. Nuorisoseurantieltd on yksi yksityistien liittyma tontille. Suunnittelu-

osuudella on Merijarventielld kaksi maatalousliittymaa.

Suunnittelualueen ympéaristén maantieverkko on esitetty kuvassa 3.
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Kuva 3. Suunnittelualueen ja sen ympdristén maantieverkko.

1.5.2 Geometria ja poikkileikkaus

Merijarventie (mt 786) on suunnittelualueella suhteellisen tasainen pysty-
geometrialtaan. Suunnittelujaksolla on yksi loiva noin 3 %:n pituuskaltevuu-
dessa oleva maki ennen Petdjaskoskentien mt 18220 liittymaa. Pystygeo-
metrian py0ristyskaaret ovat suuria. Merijarventie vaakageometria muodos-
tuu yhdenmukaisista suorista ja kaarteista. Suunnittelualueen molemmissa
paissa Merijarventiella on loivat kaarteet, joiden sateet ovat noin 2 000 m.

Merijarventien poikkileikkaus on 7,0 m (paallysteleveys 6,5 m).

1.5.3 Liikennemaarat

Suunnitteluosuudella Merijarventien (mt 786) vuoden 2018 keskimaarainen
vuorokausilikennemaara vaihtelee 800...1 330 ajoneuvoon vuorokaudessa,
josta raskasta liikennettd on 62...78 ajoneuvoa vuorokaudessa (ras-
kasosuus 5,8...7,8 %). Muiden suunnittelualueen maanteiden liikennemaa-
rat ovat selvasti pienemmat 140...250 ajoneuvoon vuorokaudessa.

Merijarventien ylisen tieliikenteen ennuste vuodelle 2040 on 950...1 585
ajon/vrk. Suunnittelualueen maantieverkon vuoden 2019 KVL-likennemaarat
on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Suunnittelualueen maantieverkon vuoden 2018 KVL-likennemd&dérét ja KVL-
ennuste vuodelle 2040 (l&hde: Véaylét, tierekisteri ja Ely-keskus).

1.5.4 Nopeusrajoitukset

Suunnittelujakso sijaitsee haja-asutusalueella. Merijarventien nopeusrajoitus
on suunnitteluosuudella 80 km/h. Koulun lukukauden aikana Merijarventien
nopeusrajoitus on kuitenkin 60 km/h Petajaskoskentien ja Lampoperantien
maantieliittymien valisella osuudella.

Merijarventiehen liittyvien maanteiden, Petdjaskoskentien ja Lampoperan-
tien, nopeusrajoitukset ovat suunnittelualueella 60 km/h.

1.5.5 Liikenneturvallisuus

Suunnittelualueella ei ole sattunut viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana
(v. 2014—-2018) yhtaan poliisin tietoon tullutta likenneonnettomuutta.

Pelastustoimen tieliikenneonnettomuustietojen mukaan on suunnittelualueel-
la sattunut yksi onnettomuus vastaavana aikana Merijarventielld Kuljuntien
liittyman pohjoispuolella joulukuussa 2014 (ei henkildvahinkoja).

1.5.6 Kevytliikenne ja joukkoliikenne

Kevyt liikenne

Merijarventie on koululaisten jalankulun ja pyéréailyn kannalta tarke& koulu-
reitti. Tie yhdistdd myds Petdjaskosken koulun ja nuorisoseuran talon. Kou-
lun kohdalla on Merijarventien eteldpuolella ulkoilureitistd, johon on koululta
alikulkuyhteys.
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Joukkoliikenne

Merijarventiella kulkee saanndllista joukkoliikennetta, jota koululaiset kaytta-
vat. Koulupaivisin Merijarventiella kulkee 7 linja-autovuoroa paivassa. Meri-
jarventielld on Lampoperantien (mt 18227) liittyméssa pysékkipari ja liitty-
man eteldpuolinen pysékki on varustettu pysakkikatoksella.

1.5.7 Sillat

Merijarventiella (mt 786) on suunnittelujaksolla Petdjaskosken alikulkusilta
(Petajaskosken alikulkukaytava O-5408). Suunnitteluosuudelle ei sijoitu mui-
ta siltoja.

1.5.8 Tievalaistus

Merijarventielld on koulun kohdalla tievalaistusta noin 600 metrin matkalla
maantien eteldpuolella. Valaistus sijoittuu Petdjaskosken (mt 18220) liitty-
man ja Lampoperantien (mt 18227) liittymien valilla. Valaisintyyppi on suur-
painenatrium 150 W ja valaistusluokka M4.

1.5.9 Kaavoitustilanne

Maakuntakaava

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on hyvaksytty maakuntaval-
tuustossa 11.6.2018. Lausunto hyvaksymispaatoksesta tehdyista valituksista
kasiteltiin maakuntahallituksessa 5.11.2018 (§231) ja maakuntahallitus paatti
5.11.2018 kokouksessaan (§ 232) maarata 3. vaihemaakuntakaavan tule-
maan voimaan maankayttdé- ja rakennuslain 201 §:n nojalla. Pohjois-
Suomen hallinto-oikeus on vélipdatdoksessaan 26.3.2019 hylannyt vaatimuk-
set keskeyttdd Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan taytantéénpa-
no, joten taytédntddnpano voi jatkua. Valitukset eivat koske hankealuetta.
Vuoden 2005 kokonaismaakuntakaava on siten kumoutunut.

Kuvassa 5. on esitetty vaihemaakuntakaavojen epavirallinen yhdistelma.

=1

Kuva 5. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, maakuntakaavo-
fen yhdistelmékartta (pvm:lld 20.11.2019).
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Yleiskaava
Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Asemakaava

Suunnittelukohteessa ei ole asemakaavaa.

1.5.10 Ymparisto

Suunnittelualueen ymparisté-, suojelu-, ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
kohteet on selvitetty Museoviraston ja Liiteri-paikkatietoaineistoista. Suojelu-
kohteet on myds selvitetty maakuntakaavoituksen yhteydessa tehdyista ym-
paristdselvityksistd. Mahdollisista paikallisesti merkittavista kasvillisuus- tai
elaimistokohteista ei ole ollut tietoja kaytettavissa.

Pohjavesialueet
Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita.

Ympaéristokohteet

Nykytilassaan suunnittelualueen ymparistd rajautuu suunnittelujaksolla
maantiehen, peltoalueisiin seka luonnontilaisiin metsaalueisiin.

Suunnittelukohde sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella arvok-
kaaksi luokitellulle kulttuurimaisema-alueelle (kuva 6).
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Petijiskosken kulttuurimaiserma Pyhajpkivarmessa
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D Masbrirua it areidhin. frurisr abot, Pabgirs Padgicsriie bite 105

Lihde: Arvokkaal maisema-aluest Pohjois-Pohjanmaalla,
pdivitys ja tdydennysinvenioint 2013-2015

Kuva 6. Petdjaskosken kulttuurimaiseman aluerajaukset (ldhde: Arvokkaat maise-
ma-alueet Pohjois-Pohjanmaalla, péivitys- ja tdydennysinventointi 2013-2015).

Suunnittelualueella ei sijaitse muita ymparistéllisesti merkittavia suojelukoh-

teita.

Kulttuuriperintokohteet

Suunnittelualueen l&heisyydessé Merijarventien pohjoispuolella sijaitsee Kal-
lion kotiseututalo, joka on tarkea kulttuuriperintékohde. Kohteen sijainti on

esitetty kuvassa 7 (lahde: museovirasto / Liiteri paikkatietoaineistot).
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Kuva 7. Kallion kotiseututalon sijainti (I&hde: Liiteri paikkatietoaineistot)

Suunnittelualueella ei sijaitse muita kulttuurihistoriallisesti merkittéaviad suojelukohtei-
ta. Museoviraston ja Liiterin aineistot tarkastettu 22.10.2019.

1.5.11 Rakenteet ja pohjaolosuhteet

Suunnittelukohteeseen tehtiin vuoden 2019 aikana painokairauksia ja hairiin-
tyneitd maanaytteenottoja viidesta (5) eri tutkimuspisteesta. Hairiintyneista
maanaytteista tutkittin maaperan vesipitoisuutta seka rakeisuutta. Tutki-
muspisteet on sijoitettu suunnitellun jk+pp linjalle.

Paaluvalilla 0-250 havaitaan tutkimuksissa 16yh&a hiekkamoreenia tai silttis-
td hiekkamoreenia noin 2,4 m, jonka jalkeen kairaus paéattyi kiveen, lohka-
reeseen tai kallioon. Paaluvalilla 250-420 havaittiin tutkimuksissa savi- tai
laiha savikerros moreeniin saakka. Savikerroksen paksuus oli osuudella noin
2,0 m. Paalulta 420 savikerroksen paksuus ohenee kohti tutkimuspistetta 3
(plv 480), jossa savikerroksen paksuus on enda noin 0,4 m. Tutkimuspis-
teessa 3 havaittiin savikerroksen alla hiekkainen siltti noin 0,6 matkalta, jon-
ka jalkeen esiintyi silttinen hiekkamoreeni. Tutkimus paattyi kiveen, lohka-
reeseen tai kallioon 1,5 m syvyydelle maanpinnasta. Paalulle 620 sijoittuvan
tutkimuspisteen 4 kohdalla ei savikerroksia havaittu vaan kasvukerroksen
alla esiintyy noin 1,6 m paksu hiekkainen siltti moreeniin saakka. Tutkimus-
pisteessa 4 kairaus paattyi kiveen, lohkareeseen tai kallioon noin 2,0 m sy-
vyydelle maanpinnasta. Tutkimuspiste 5 tehtiin olevan kevyen liikenteen
vaylan reunasta, jonka kohdalla havaittiin rakennekerroksia (mursketta ja
hiekkaa) noin 1,15 m paksuudella. Rakennekerrosten alla esiintyi lihavaa
savea noin 0,8 m paksuudella ennen kuin kairaus paattyy kiveen, lohkaree-
seen tai kallioon noin 2,0 m syvyyteen maanpinnasta.
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Pohjamaa on koko tutkimusalueella routivaa. Paallysrakenteiden mitoituk-
sessa on kaytetty maaperan rakeisuuden perusteella maaritettyja alusra-
kenne- ja kelpoisuusluokkia.

Suunnittelualueen savikerrokset eivat olleet aistinvaraisten havaintojen pe-
rusteella potentiaalisesti happamia tai todellisia happamia sulfaattimaita. Sa-
vikerrosten leikkaustéihin maaritetaan erilliset ohjeet rakennussuunnitelman
tybselityksessa.

1.5.12 Varusteet ja laitteet

Suunnittelujakson laitteistojen sijainnit on selvitetty niiden omistajilta. Suun-
nittelualueella on kolmansien osapuolien omistamia laitteita seuraavasti:

¢ Elenia Oy:n omistamia sédhkdjohtoja ja —kaapeleita.
¢ Qulaisten vesiosuuskunnan omistamia laitteita ja vesijohtoja.
e Suunnittelualueella ei ole Puolustusvoimien kaapeleita.

1.6 Ongelmat ja puutteet

Koulun kohdalta Merijarven suuntaan puuttuu maantien varresta jalankulku-
ja pyorailyvayla mika heikentad kevyen liikenteen olosuhteita ja liikennetur-
vallisuutta. Kevytliikenne koululle joutuu nykyisin kayttdmaan maantien ka-

peaa piennarta mika lisaéa kevyen lilkenteen onnettomuusriskia.

Pyorailijéilla ja kavelijoilla ei ole maantiella kunnon piennarta eiké kulkutilaa
ja lahelta piti -tilanteita tapahtuu usein. Talviset lumiolosuhteet kaventavat
vahaisenkin liikkennetilan maantien pientareelta. Paikalliset asukkaat ovat
talvisin tasoittaneet pellolle koululaisille kulkureittid ja siten turvanneet osal-
taan koululaislikennetta. Merijarventiella on tievalaistus vain keskisimmalla
osuudella koulun kohdalla.
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2 SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS

Hallitus antoi hankkeelle rahoituspédatéksen joulukuussa 2018. ELY-keskus
tutki eri vaihtoehtoja jalankulku- ja pyoérailyvaylan osalta ja yhdessa Oulais-
ten kaupungin kanssa paadyttiin tdssa tiesuunnitelmassa esitettyihin ratkai-
suihin. Tiukka rahoituspuite maarasi tehtyja ratkaisuja suurelta osalta.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistdkeskuksen liikkenne ja
infrastruktuuri -vastuualue teki paatéksenhankkeen suunnittelun kaynnista-
misestd alkuvuodesta 2019.

Hankkeen suunnittelu kaynnistyi toukokuussa 2019 l&htétietojen hankkimi-
sella ja aloittamisesta julkaistiin ilmoitus sanomalehti Seutumajakassa
29.5.2019.

Hankkeen maastomittausty6t tehtiin heindkuussa 2019 ja pohjatutkimukset
elokuussa 2019.

Suunnitteluty6ta varten perustettiin hankeryhma, jossa olivat edustettuina
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulaisten kaupunki sekd suunnittelu-
konsulttina toiminut Plaana Oy. Tiesuunnitteluvaiheessa pidettiin kolme
hankeryhman kokousta ja yksi yleisétilaisuus.

Hankkeen yleisétilaisuus pidettiin 10.9.2019 Petdjaskosken nuorisoseuran
talolla. llmoitus yleisétilaisuudesta julkaistiin sanomalehti Seutumajakassa
4.9.2019. Yleisétilaisuuteen osallistui 10 henkil6d Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja konsulttien edustajien lisaksi. Yleisétilaisuuden jalkeen hank-
keesta jatettiin kolme kirjallista palautetta. Hankkeen aikana kuultiin kaikkia
maanomistajia, joiden Kiinteistbille tiealue laajenee.

Suunnittelun aikana oltiin yhteydessa myds suunnittelualueella olevien lait-
teistojen omistajiin, joiden kanssa kaytiin 1&pi kunkin omistamien laitteiden
siirto- ja suojaustarpeet. Laitteisto-omistajille toimitettujen aineistojen pohjal-
ta he laativat omistamiensa laitteistojen siirto- ja suojaussuunnitelmat seka
arvioivat siirtokustannukset.

Hankkeen tiesuunnitelmaluonnoksista on pyydetty suunnittelun aikana
kommentit Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen ymparistd ja luonnonvarat -
vastuualueelta. Kommenteissaan ymparistévastuualue totesi, ettéd alueelta
I6ytyy kaksi vanhaa lajihavaintoa 1930-luvulta:

e Lupporustojakald, uhanalainen (vaarantunut) laji. Havainto vuodelta
1938. Mahdollisesti havinnyt jo aikaa sitten.

e Silonaava, havainto myds vuodelta 1938.
Tuoreempia havaintoja ei suunnittelualueelta ole.
Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen ympéristd ja luonnonvarat -
vastuualueen maankayttbosasto esitti suunnitelmassa huomioitavaksi tar-

kennuksia. Kannanotossa esitetyt kommentit koskivat vaihemaakuntakaavaa
ja ne on huomioitu lopullisessa tiesuunnitelmassa.
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Hankkeen tiesuunnitelma-aineistosta on pyydetty lausunto Pohjois-
Pohjanmaan liitolta. Pohjois-Pohjanmaan liitto on lausunnossaan 26.11.2019
ilmoittanut, etta:

"Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmasta Meri-
jarventien (Mt786) jalankulku- ja pyéréilyvéyld vélilld Nuorisoseurantalo —
Petéjdskosken koulu, Oulainen. Suunnitelma toteuttaa maakuntakaavan
maanteitd koskevaa suunnittelumé&dérdystd kevyen liikenteen vdylien toteut-
tamista erityisesti taajamien, Kyldkeskusten ja koulujen Idheisyydessa.
Hankkeesta ei koidu maisema-arvoja heikentédvida vaikutuksia maakunnalli-
sesti arvokkaalle Petéjdkosken kulttuurimaisemalla Pyhé&jokivarressa’.

Hankkeen tiesuunnitelma-asiakirjat valmistuvat vuoden 2019 marraskuussa.
Hanke jatkuu rakennussuunnitelmien laatimisella tiesuunnitelman valmistu-
misen jalkeen.

Hankkeella on erillisrahoitus, joka on kytkéksissd hankkeeseen "Kantatien
86 ja maantien 786 liittym&n parantaminen”.
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3 TIESUUNNITELMAN ESITTELY

3.1 Hankkeelle asetetut tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on jalankulku- ja pyérailyliikenteen olosuhteiden ja lii-
kenneturvallisuuden parantaminen.

3.2 Suunnitteluperusteet
Hankkeelle ei ole laadittu suunnitteluperusteita.
3.3 Parantamistoimenpiteet

Suunnitelmassa esitetdan Merijarventien (mt 786) etela puolelle uusi jalan-
kulku- ja pyorailyvayla valille Nuorisoseurantalon yksityistie — Lampoperantie
(mt 18227), noin 0,8 km matkalle. Liséksi suunnitelmassa esitetdan toteutet-
tavaksi Merijarventien nykyisen valaistuksen uusiminen noin 600 m matkalla
seka valaistuksen jatkaminen Petdjaskoskentien liittymastd nuorisoseuran
talon yksityistien liittymaan saakka noin 400 m matkalla.

Suunnittelujaksolla olevaa nykyista ulkoilureittia siirretddn noin 165 m mat-
kalla uuden jk+pp —vaylan linjauksen vuoksi.

Tiesuunnitelman mukaiset parantamistoimenpiteet on esitetty suunnitelma-
kartalla 3T-1 ja pituusleikkauksessa 5T-1 seka liikenneteknisessa poikkileik-
kauksessa 4T-1.

3.4 Purettavat ja siirrettavat rakennukset ja rakenteet

Hankkeessa ei ole purettavia tai siirrettavia rakennuksia tai rakenteita.

3.5 Nopeusrajoitukset

Suunnittelujaksolla maantien nopeusrajoitus pysyy nykyisellddn 80 km/h ja
koulun lukukauden aikana 60 km/h.

3.6 Teiden hallinnolliset jarjestelyt

Maantien 786 nykyinen eteldpuolinen noin 150 metrin pituinen kevyen liiken-
teen vayla parannetaan ja siirretddan ELY-keskuksen omistukseen valilta
koulun alikulkukaytava — Lampoperantie (mt 18227).

3.7 Toimenpiteiden mitoitus

Uuden vaylan poikkileikkaukset ovat seuraavat:

Maantie 786 (Merijarventie)

Jalankulku- ja pyorailyvayla POlk:éliE:l;l;?:s ja
Erillinen jk+pp -vayla

J1, plv. 0-50 4,5/4,0 AB
Erillinen jk+pp -vayla

J1, plv. 50-772 3,5/3,0 AB
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Jalankulku- ja py6railyvayla tiealueineen kuivatetaan sivuojapainanteilla.
3.8 Liittymat

Suunnittelujakso sijaitsee kokonaisuudessaan asemakaava-alueen ulkopuo-
lella. Suunnitelma vaikuttaa Merijarventien eteldapuolen liittymiin. Pohjoispuo-
len littymat sailyvat eikd niihin kohdistu muutoksia.

Nykyiset yksityistie- ja maatalousliittymat sailytetddn paikoillaan. Kaikkien
liittymien tasaukset muuttuvat jk+pp -vaylan vaikutuksesta.

Tiejakson liittymien sijainnit ovat esitetty suunnitelmakartoilla.
3.9 Tiealue

Tiealuetta laajennetaan nykyisen tiealueen eteldpuolelta. Paaosin aluelaa-
jennukset ovat peltoa ja metsda, mutta suunnittelualueen lansipaassa tie-
alue laajenee asutulle Kiinteistélle, jonka vuoksi Kiinteistélla olevaa puustoa
joudutaan poistamaan.

Uusi tiealueen raja on esitetty suunnitelmakartalla 3T-1.
3.10 Massatalous ja sijoitusalueet

Hankkeella on massa-alijgdmaé noin 700 m3ktr. Pintamaiden ja muiden ra-
kenteeseen kelpaamattomien leikkausmaiden vahaisten ylij@dmassojen
vuoksi suunnitelmassa ei esitetd varattavaksi hankkeen kayttéén erillista
maamassojen sijoitusaluetta.

3.11 Tieymparisto kasittelyn periaatteet ja laatutaso

Tieympariston kasittely tehdaan taajaman ulkopuoliseen ymparistéén sovel-
tuvaksi. Olemassa oleva kasvillisuus poistetaan uuden jk+pp -vaylan alueel-
ta. Tiealue muuttuu metsaisilla kohdilla avarammaksi. Vaylan tasaus noudat-
telee nykyisid maanpinnan muotoja ja luiskat nurmetetaan. Merijarventien ja
jkpp —vaylan vélikaistalle ei esiteta istutuksia.

3.12 Liikennemelu

Suunnitelman aikana tehtiin melulaskennat ja arvioitiin melunsuojaustarpeet.
Tassa suunnitelmassa ei suunnitella melunsuojausta, koska tiesuunnitelman
mukaiset toimenpiteet eivat lisda likennemelua.

3.13 Tievalaistus

Merijarventien valaistusluokka on M4. Nykyinen valaistus toteutettu suurpai-
nenatrium 150 W valaisimilla, pylvasvali on 50 m ja pylvaskorkeus on 10 m.
Pylvaat sijaitsevat suunnitellun jk+pp -vaylan puolella.

Merijarventien nykyinen valaistus uusitaan noin 600 metrin matkalla ja ny-
kyista valaistua osuutta jatketaan Petajaskoskentien (mt18220) liittymasta —
Nuorisoseurantalon littym&én noin 400 m matkalla. Nykyiselld maantien va-
laistuksella jkpp -vaylalle saavutetaan vahintdan P6 valaistusluokka noin 500
m matkalla. Laskelmien perusteella uudelle reitille tarvittaisiin erillisté valais-
tusta noin 280 m matkalla jolloin sille saavutettaisiin P4 valaistusluokka.
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Hankeryhman kokouksessa (HR3) sovittiin, ettei rakennettavalle jalankulku-
ja pyorailyvaylalle tehda erillistéa valaistusta, vaikka paatien laskennallinen
valaistusluokka ei riittaisi valaisemaan uutta vaylda koko matkalta. Todettiin,
ettd alue jolle lisavalaistukselle olisi laskennallisesti tarvetta on peltoaukeaa
eikd vélissé ole puustoa tai muuta haittaa valaistukseen. Vaylan linjaus ei
poikkea etéisyydeltddn maantiestd merkitsevasti missdan kohdassa muuhun
vaylaan verrattuna.

Tievalaistuksen toimenpiteet on esitetty valaistuksen yleissuunnitelmakartal-
la (11T-1).

3.14 Liikenteenohjaus

Suunnittelualueiden liikenteenohjaus pysyy paaosin ennallaan. Suunnittelu-
alueelle lisataan jk+pp -vaylan edellyttamia likennemerkkeja.

3.15 Kuivatus ja laskuojat

Jalankulku- ja pyorailyvaylan sek& Merijarventien (mt 786) kuivatus hoide-
taan sivuojapainanteilla seka salaojilla. Tiealueen kuivatusvedet johdetaan
nykyisiin laskuojiin, jotka perataan. Suunnitelmassa esitetdan perattavaksi
kaksi nykyista laskuojaa. Suunnittelun aikana kysyttiin ELY-keskuksen ylitar-
kastajan Jaana Rintalan kommentteja koskien hankkeen Kkuivatusta ja las-
kuojia:

"Laskuojat laskevat Vaikonojaan ja siitd Pyhdjokeen. Uusia laskuojia ei kai-
veta ja nykyisid ojia perataan melko vdhan. Valuma-alueet ja alueen kuiva-
tuksen péadperiaatteet pysyvét ennallaan. Suunnitelman mukaisesti toteutet-
tuna niistd ei aiheudu merkittdvaa lisdkuormitusta vesistéén. Hankkeen to-
teuttamiselle ei ole vesilain mukaisia esteita”.

3.16 Johto- ja laitesiirrot

Suunnittelualueella on ilmajohtoja, sédhkékaapeleita ja vesijohtoja. Sahko-
johdot ja kaapelit omistaa Elenia Oy ja vesijohdot ja muut vesihuollon laitteet
omistaa Oulaisten Vesiosuuskunta.

Suunnittelun aikana on yhdessé laitteistojen omistajien kanssa maaritetty
tarvittavat laitteistojen siirto- ja suojaustoimenpiteet sekd niiden kustannuk-
set.

Laitteistojen siirrot ja suojaukset on esitetty laitesiirtokartalla (6T-1) ja kus-
tannusarvioissa (1.5T-1) seka kustannusjakoehdotuksessa (1.5T-2).

Sahkdéjohdot ja -kaapelit

Suunnittelualueella on Elenia Oy:n ilmajohtopylvaita, joita joudutaan siirta-
maan tai pylvaat poistetaan ja vali maakaapeloidaan. Pylvaat sijaitsevat paa-
luilla 372 ja 742. Paalulla 751 on ELY:n tievalokeskus, jota joudutaan siirta-
maan uuden vaylan takaluiskan taakse. Lisaksi suunnittelualueella on maa-
kaapeli tontilla 8-36, joita joudutaan siirtAmaan tai suojaamaan.
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Elenia Oy:n yhteyshenkild on:

Ella Lehtinen
p. 040-5446287
ella.lehtinen@elenia.fi

Telekaapelit
Suunnittelualueella ei ole tietolikennekaapeleita.

Vesihuolto

Suunnittelualueella vesijohto alittaa rakennettavan vaylan ainakin yhdesta
kohtaa (n. paalulla 630). Lisaksi suunnittelualueella on ainakin yksi siirretta-
va vesijohtoventtiili. Oulaisten vesiosuuskunnan yhteyshenkil6 on:

Jarmo Aijala
p. 044-5470261
jarmo.aijala@oulavesi.fi
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4 HANKKEEN VAIKUTUKSET

4.1 Vaikutukset liikenteeseen ja turvallisuuteen

Tiesuunnitelman mukaisilla toimenpiteilld parannetaan jalankulun ja py6rai-
lyn olosuhteita ja likenneturvallisuutta. Suunniteltu jalankulku- ja py6raily-
vayla parantaa Merijarventien suuntaista koulureittid ja lisda koululaisten lii-
kenneturvallisuutta nykyisesta.

Nuorisoseurantalon yksityistien liittyméan ja J1 vaylan kautta on esitetty ajo-
neuvoliikenteen ajoyhteys yhdelle asuinkiinteistdlle.

4.2 Vaikutukset kunnossapitoon

Kunnossapitokustannukset kasvavat uuden jalankulku- ja pyorailyvaylan
johdosta.

4.3 Vaikutukset maankayttoon ja kaavoitukseen

Suunnittelualueella ei ole yleiskaavaa. Suunnitelman mukaiset toimenpiteet
tukevat alueen nykyista sekad mahdollisesti laajenevaa maankaytt6a.

Uutta tiealuetta joudutaan lunastamaan suunnitelman mukaisten toimenpi-
teiden toteuttamista varten.

4.4 Vaikutukset ymparistoon

Liikennemelu ja pakokaasupaastot

Hankkeen toimenpiteilla ei ole merkittavia vaikutuksia likennemeluun ja pa-
kokaasupaastoihin.

Tieymparisto ja maisemakuva

Tieymparistd muuttuu rakentamisen my6ta taajamamaisemmaksi. Metsaisil-
|a tiejaksoilla tietila avartuu, kun puustoa ja pensaikkoa poistetaan. Tiemai-
seman muuttuminen ei kuitenkaan heikennd mainittavasti alueen kulttuuriar-
voja. Jalankulku- ja pyorailyvaylan tasaus mukailee maantien tasausta. Tie-
ymparistén kasittely on nykyiseen maisemaan sopivaa.

Ymparisto-, suojelu- ja kulttuurikohteet

Hankkeen toimenpiteilla ei ole merkittavia vaikutuksia ymparist6-, suojelu- tai
kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

Luonnonymparisto, kasvillisuus ja elaimisto

Hankkeen toimenpiteilla ei ole merkittavia vaikutuksia alueen luonnonympa-
ristddn, kasvillisuuteen ja eldimistédn. Puuton véli tiealueella kasvaa nyKkyi-
sesta 10 metrista 20 metriin.

Pinta- ja pohjavedet
Hankkeella ei ole vaikutuksia alueen pohja- ja pintavesiin.
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Elinolosuhteet ja viihtyvyys

Hanke parantaa ihmisten elin- ja likkumisolosuhteita uusien kulkuyhteyksien
ja likennejarjestelyjen selkeytymisen ja turvallisuuden my6ta.

Maa-ainesvarat

Hankkeessa on massa-alijaZdmaé noin 700 mértr. Hankkeen penger- ja luis-
kamassat saadaan padosin tiealueen leikkauksista, loput tuodaan hankkeen
ulkopuolelta. Tierakenteiden kiviainekset ja muut materiaalit tuodaan hank-
keen ulkopuolelta.

Kiinteist6t ja rakennukset

Suunnitelmaratkaisu ei edellytd rakennuksien purkamisia. Tien varren kiin-
teistdistd joudutaan lunastamaan maa-aluetta uutta jalankulku- ja pydraily-
vaylaa varten. Muutaman aivan tien vieressa sijaitsevan Kiinteistéon kohdalta
joudutaan poistamaan puustoa ja peltoa, jotka jaavat uudelle tiealueelle.

Suunnittelualueella olevaa ulkoilureittia siirretdan noin 165 m matkalla uuden
jk+pp —vaylan linjauksen vuoksi. Ulkoilureitin siirtoon on hankittu maanomis-
tajilta luvat.

Tiesuunnitelmassa esitetdan uutta tiealuetta lunastettavaksi yhteensa noin
8530 m2.
4.5 Rakentamisen aikaiset vaikutukset

Suunnitelman mukaisten parantamistoimenpiteiden toteuttaminen aiheuttaa
suunnittelujakson asukkaille ja muille maantien kayttgjille jonkin verran lii-
kenndintihaittoja yhden kesékauden ajan. Rakentamistoimenpiteet pyritdan
toteuttamaan koulujen kesdloman aikaan.

Lisaksi rakentamisesta aiheutuu jonkin verran melu- ja pély- seka tarinahait-
toja rakennuskohteen valittdméassa laheisyydesséa oleville asuinkiinteistdille.
Haitat ovat kuitenkin lyhytaikaisia.

4.6 Kustannusvaikutukset

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 248 010 € (alv 0 %, maku
indeksi 106,7 05/2019, 2015=100), josta

e rakentamiskustannukset 218 000 €
e |unastus-, korvaus- ja tietoimituskustannukset 18 400 €
e |aitteistosiirto- ja suojauskustannukset 11610 €

Tarkempi kustannuserittely on esitetty kustannusarviolomakkeella (1.5T-1) ja
kustannusjakoehdotuslomakkeella (1.5T-2).

Laitteistojen siirto- ja suojauskustannukset jakautuvat tiesuunnitelmassa esi-
tetyn kustannusarvion mukaisesti.
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5 SUUNNITELMAAN SISALTYVAT LUVAT JA
SOPIMUKSET

Hankkeen kustannusjako

Rakennuskustannuksista vastaa kokonaisuudessaan valtio. Hankkeella on
erillisrahoitus, joka on kytkoksissd hankkeeseen "Kantatien 86 ja maantien
786 liittyman parantaminen”. Hankkeen alustava kustannusjako on esitetty
tarkemmin kustannusjakoesityslomakkeella (1.5T-2).

Laitteistojen siirto- ja suojauskustannukset

Laitteistojen omistajat siirtdvat ja suojaavat omistamansa vesi- ja viemari-
johdot seka kaapelit ja laitteet tietydn aikana. Nykyisella likennealueella ole-
vien laitteiden siirto- ja suojauskustannukset jakautuvat voimassaolevien si-
joitussopimusten mukaisesti.

Kunnossapitovastuut

Rakennettava jalankulku- ja py6railyvayla jaa ELY-keskuksen kunnossapito-
vastuulle. Maantien 786 nykyinen noin 150 metrin pituinen jalankulku- ja
pyorailyvayla siirretdan ELY-keskuksen omistukseen véliltd koulun alikulku-
kaytava — Lampoperantie. Maantien alittava jkpp-yhteys jaa edelleen Oulais-
ten kaupungin vastuulle.

6 JATKOTOIMENPITEET

Seuraavaksi Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus pyytdd suunnitelmasta
lausunnot Oulaisten kaupungilta ja Museovirastolta. Oulaisten kaupunki
asettaa suunnitelman yleisesti nahtaville. Nahtavilldolon aikana asukkailla on
mahdollisuus  tehdd  hankkeesta  muistutuksia. Tiesuunnitelman
nahtavilldolosta kuulutetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissa.

Saatuaan lausunnot kaupungilta ja viranomaistaholta ELY- keskus toimittaa
tiesuunnitelman Traficomiin hyvaksymiskasittelya varten.

Tiesuunnitelman valmistumisen jalkeen suunnittelua jatketaan rakennus-
suunnitelman laatimisella. Hanke toteutetaan vuoden 2020 aikana.
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Hankkeen tiesuunnitelman on laatinut Plaana Oy Pohjois-Pohjanmaan elin-
keino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen (ELY) likenne ja infrastruktuuri -
vastuualueen toimeksiannosta.

Lisatietoja suunnitelmasta antavat:

Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, Oulaisten kaupunki
likenne- ja ymparistokeskus (ELY)
Liikenne- ja infrastruktuurin vastuualue

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Tekninen johtaja

Ari Kuotesaho Markku Ketonen
Veteraanikuja 1 puh. 044 4793250

PL 86 /90101 OULU markku.ketonen@oulainen.fi

puh. 0204 226 970
ari.kuotesaho@ely-keskus.fi

ja

Projektipaallikkd

Ville Nikkinen
Tyrnavéantie 12

90400 Oulu

p. 040-7391761
ville.nikkinen@plaana.fi

Oulussa 30.11.2019.

Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, lii- Plaana Oy
kenne- ja ymparistékeskus (ELY)

Lilkenne- ja infrastruktuurin vastuu-

alue

Ari Kuotesaho Ville Nikkinen
Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava Projektipaallikkd






